

കൊച്ചി നഗരസഭ
 വിൻഡോ നംബർ.പി.ഇ 08/58/കെ.ആർ.ഇ
 കെ.ആർ.ഇ1 1080/04(വോള്യം-2)

കൊച്ചി നഗരസഭ കര്യാലയം
 കൊച്ചി-11,

തീയതി 13..3..2008

ടെ-ർ പരസ്യം

ഈ നഗരസഭയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെനിർവ്വഹണത്തിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരിനിന്നും മൾസര സ്വഭാവമുള്ള ടെ-റുകൾ/കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടെ-റുകൾ 24..3...08 തീയതി പകൾ 3 മണി വരെ ഓഫീസിൻ്റെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ടെ-ർ പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് 24.3...08 ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ വൈറ്റില എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ടെ-റിനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 50/ രൂപമുദ്രപത്രത്തിൻ്റെ ഹാജരാക്കേ-താണ്. കരാർ ഇൻ്റെ ടെ-റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾഎഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. ഫയൽനംബറുംപ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുക നിരതദ്രവ്യം ഷെഡ്യൂൾ വില കാലാവധി

1.കെ.ആർ.ഇ2 151/08 49-ൻ്റെ തൈക്കൂടം ചർച്ച് റോഡ് റീടാറിംഗ്	രൂ.3,00,000/	7500/	400+വി.നി	2 മാസം
2.കെ.ആർ.ഇ1 428/08 45 ഺ് ചാവേലി കോളനിയിൻ്റെ കനയും ലയിൻ കോൺക്രീറ്റിംഗും	രൂ.1,13,000/	3000/	400+വി.നി	2 മാസം
3.കെ.ആർ.ഇ1 432/08 47-ൻ്റെ തൈക്കേച്ചിറ ലെയിനിലെ കാനയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	രൂ.1,30,500/	3600/	400+വി.നി	2 മാസം
4. കെ.ആർ.ഇ1 670/08 46 ഺ് തൃക്കോവിൻ്റെ റോഡ് കൊറ്റുകവ് എന്നിവയുടെ ബൈലയിനുകൾ മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്, ലയിൻകോൺക്രീറ്റിംഗ്	രൂ.1,36,000/	3800/	400+വി.നി	2 മാസം
5.കെ.ആർ.ഇ1 671/08 ഗ്രാമീണ വായനശാല ബൈലയിൻ്റെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാന കലുങ്ക് മെറ്റലിംഗ്,ടാറിംഗ്	രൂ.2,10,000/	5500/	400+വി.നി	3 മാസം
6. കെ.ആർ.ഇ1 426/08 45ൻ്റെ ചാവേലി ലയിൻ കാന പണിക്ക് കവറിംഗ് സ്മാർട്ടിംഗ്	രൂ.2,13,700/	5500/	400+വി.നി	3 മാസം
7.കെ .ആർ.ഇ1 301/08 45-ൻ്റെ ശാന്തി നഗർ റോഡിൽ കിഴക്കോട്ട് കാന പണിക്ക് റോഡ്	രൂ.2,54,000/	7000/	400+വി.നി	3 മാസം

മെറ്റാചെയ്യുന്നതിന്				
8.കെ.ആർ.ഇ1 669/08	രൂ.2,26,000/	6500/	400+വി.നി	3 മാസം
46-Â ആറാട്ട് കടവ് റോഡിÂ കാന, കലുങ്ക് ബൈലയിൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ്				
9. കെ.ആർ.ഇ1 542/08	രൂ.2,77,000/	7000/	400+വി.നി	3 മാസം
നാരായണാശാൻ ,പുതിയേടത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിÂകാന പണിത് കവറിംഗ്സ്ളാബിടുന്നതിന്				
10.കെ.ആർ.ഇ1 429/08	രൂ.2,29,000/	6500/	400+വി.നി	3 മാസം
അച്ചൻ ലെയിനി Âകാന പണിത് വഴി മെറ്റാ ചെയ്യുന്നതിന്				
11. കെ.ആർ.ഇ1 427/08	രൂ.2,33,200/	6500/	400+വി.നി	3 മാസം
45-Â മത്തിപ്പറമ്പ് റോഡിÂ Âകാന പണിത് കവറിംഗ്സ്ളാബിടുന്നതിന്				
12..കെ.ആർ.ഇ1 432/08	രൂ.2,41,100/	7000/	400+വി.നി	3 മാസം
47-Âതൈക്കോലിലെയിനിലെ കാനയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ				

(ഒപ്പ്)

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

