

കൊച്ചി നഗരസഭ

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

വിൻഡോ നം. CE07/681/MO

നഗരസഭാ കാര്യാലയം,

എം.ഒ.ജി- 34330/07

തീയതി: 26.12.2007

കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ 2007-08 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മൂല്യം ചെയ്ത ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 29 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ക്രമ നം. 3 ഒഴികെയുള്ളവയുടെ ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളുകൾ 09.01.2008 തീയതിയും, ക്രമ നമ്പർ 3 ന്റെ ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളുകൾ 21.01.2008 തീയതിയും അതാൽ സോണൽ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും 1 മണി വരെവിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടെണ്ടറുകൾ മെയിൻ ആഫീസിലെ ഡ്രോയിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ യഥാക്രമം 10.01.2008, 22.01.2008 തീയതികളിൽ 3 മണി വരെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടും അന്നേ ദിവസം 4 മണിയ്ക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 50/- രൂ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ, ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം എന്നിവ ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

പ്രവർത്തി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്ര. നം. | പ്രോജക്ട് നം. | പ്രവർത്തിയുടെ പേരും പ്രോജക്ട് നമ്പറും | അടങ്കൽ തുക | നിരത ദ്രവ്യം | ഷെഡ്യൂൾ വില | കാലാവധി |
|----------------------|---------------|---|------------|--------------|-------------|---------|
| പള്ളുരുത്തി | | | | | | |
| 1 | S 226/08 | കച്ചേരിപ്പടിയിലെ കാന ഗവ ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പണ്ടാരച്ചിറ കായൽ വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് | 850000 | 21250 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 2 | S 227/08 | ഇല്ലത്തുനഗർ മുതൽ കെ.എം.പി. വരെയുള്ള കാന വീതികൂട്ടി പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് | 850000 | 21250 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 3 | S 228/08 | എം.കെ. അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ എയർ ഗ്രൗണ്ടിലേയും വെളി ഗ്രൗണ്ടിലേയും വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 1300000 | 32500 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 4 | S 229/08 | പള്ളിച്ചാൽ തോടിന് റീടെയ്നിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 5 | S 230/08 | പഷ്ണിത്തോടിനോടബന്ധിച്ചുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 1000000 | 25000 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| ഇടപ്പള്ളി | | | | | | |
| 6 | S 231/08 | പേരണ്ടൂർ തോടിനു സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 1000000 | 25000 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 7 | S 232/08 | ചങ്ങാടംപോക്കു തോടിനു സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 8 | S 233/08 | വാടത്തോടിനു സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 9 | S 234/08 | എ.സി.എസ്. സ്കൂൾ റോഡ് മുതൽ പേരണ്ടൂർ തോടു വരെയുള്ള തോട് പുതുക്കിപ്പണിയൽ | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 10 | S 235/08 | അടിമുറിത്തോടിനു സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| ഫോർട്ടുകൊച്ചി | | | | | | |
| 11 | S 236/08 | വാലുമ്മേൽ ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ വടക്കോട്ട് പണ്ടാരച്ചാൽ തോടിനു സംരക്ഷണഭിത്തി | 1000000 | 25000 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 12 | S 237/08 | കുമിഞ്ചാൽ തോട് ഫിലിപ്പനേരി കോൺവെന്റ് മുതൽ തെക്കോട്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 13 | S 238/08 | ആലാത്തു കുറ്റി മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു കാന നിർമ്മാണം | 1000000 | 25000 | 700+ KVAT | 2 മാസം |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|---|---------|-------|-----------|--------|
| 14 | S 239/08 | പാലസ് റോഡ് ആനവാതിൽ മുതൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ട്രെയിൻ വരെ കാന നിർമ്മാണം | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| വൈറ്റില | | | | | | |
| 15 | S 240/08 | പേട്ട ജംഗ്ഷനിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൽ | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 16 | S 241/08 | ഗാന്ധിസ്കയറിനടുത്ത് മേപ്പറമ്പു തോടിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 17 | S 242/08 | കോയിത്തറ തോടിനെ പനമ്പള്ളി നഗരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാന നിർമ്മാണം | 1000000 | 25000 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 18 | S 243/08 | കരീത്തോടിനു സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 19 | S 244/08 | സെന്റ്. ജോസഫ്സ് യു.പി. സ്കൂളിനു മുൻവശം കെ.പി. വള്ളോൻ റോഡ് മുതൽ കിഴക്ക് പൊന്നേത്തുചാൽ വരെ വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 20 | S 245/08 | ടി.പി. കനാലിന് (ഗിരിനഗർ പ്രദേശത്തു) റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| സെൻട്രൽ സോൺ | | | | | | |
| 21 | S 246/08 | പേരണ്ടൂർ കനാൽ തേവര ഭാഗം സംരക്ഷണ ഭിത്തി | 700000 | 17500 | 700+ KVAT | 2 മാസം |
| 22 | S 247/08 | പേരണ്ടൂർ കനാൽ കലൂർ ഭാഗം സംരക്ഷണഭിത്തി | 400000 | 10000 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 23 | S 248/08 | പണ്ഡിറ്റ് കുറുപ്പൻ റോഡ് കാന നിർമ്മാണം | 400000 | 10000 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 24 | S 249/08 | പറമ്പിത്തറ റോഡിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിനു സമീപം കിഴവന റോഡിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ കാന നിർമ്മാണം (എസ്റ്റീം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം) | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 25 | S 250/08 | പുല്ലേപ്പടി റെയിൽ പാലത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുക | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 26 | S 251/08 | വാത്തൂരുത്തി സംരക്ഷണഭിത്തി | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 27 | S 252/08 | പണ്ഡിറ്റ് കുറുപ്പൻ റോഡ് നോർത്ത് എന്റിൽ വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 300000 | 7500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| പച്ചാളം മേഖല | | | | | | |
| 28 | S 253/08 | ചാത്യാത്ത് പള്ളിക്കു സമീപം വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 510223 | 12800 | 400+ KVAT | 2 മാസം |
| 29 | S 254/08 | കണ്ണച്ചൻ തോടു മുതൽ പച്ചാളം ജംഗ്ഷൻ വരെ വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം | 500000 | 12500 | 400+ KVAT | 2 മാസം |

വിശദാംശങ്ങൾ

- 1 ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ദിവസമായി വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
- 2 പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ റോഡ് റോളറും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3 ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.
- 4 മുദ്രണം ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ടെണ്ടർ കവറിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ക്രമ നമ്പർ, പേര്, കരാറുകാരന്റെ മേൽവിലാസം എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 5 ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംശയ നിവാരണങ്ങൾ അതാത് സോണൽ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും മെയിൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.
- 6 ഷെഡ്യൂളിന് അർഹതയുള്ളവർ:

7 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ A,B,C,D ; 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ A,B,C ; 15 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ A,B എന്നീ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ.

8 പുതിയ VAT 2005 നിയമാവലി ബാധകമായിരിക്കും

കോർപ്പറേഷൻ എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ്:-

ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്

വെബ് സൈറ്റ്/വിൻഡോ പരസ്യം

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു. ഡി (റോഡ്സ്), എറണാകുളം

തഹസിൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, മട്ടാഞ്ചേരി സോണൽ ഓഫീസ്

അസി എക്സി എഞ്ചിനീയർ, സോണൽ ഓഫീസ്, വൈറ്റില, ഇടപ്പള്ളി, ഫോർട്ടുകൊച്ചി, പള്ളൂരുത്തി