

Window No: CE.07/684/KRE.



നമ്പർ: എം-63-KREI 1080/4 102 II

കോച്ചി നഗരസഭാകാര്യാലയം  
കോച്ചി-11,  
തീയതി: 29/12/07

കോച്ചി നഗരസഭ ദർമ്മൻ റോട്ടീസ്

ഈ നഗരസഭയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരിന് നിന്നും മലബാറ സ്വഭാവമുള്ള ടെൻടറുകൾ/പ്രോപ്പോസലുകൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു. ടെൻടറുകൾ/പ്രോപ്പോസലുകൾ... തീയതി പകർ 3 മണി വരെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള കരാറുകാരുടെ സ്ഥിരീദൃശ്യത്തിന് തുറക്കുന്നതുമാണിരിക്കും. ടെൻടർ പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയ ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് 1 മണി വരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെൻടറിനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ശ്രദ്ധമേറിയ കരാർ 50/- രൂപ മുദ്രപത്രത്തിന് ശാജരുകേടേടതാണ്. കരാർ ഉല്പാദിപ്പിച്ച ടെൻടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

വിശദ വിവരങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

പ്രവർത്തി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം:	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ കൂടു	നിലനിർദ്ദേശം	ചെലവുകൾ വില	കാലാവധി
1.	കെ.ജെ.എ. 1 - 3274/07 എസ്-460/08	കുത്ത പാർക്ക്-അടുകുടിപ്പണി	2000000	5000	400+40	3 മാസം
2.	" - 3173/07 (എസ്-887/08	കടവസ്ത്ര കോമിറ്റോ റിപ്പബ്ലിക് സറക് വാടർ കണ്ടക്ടർ	25000	750	150+15	"
3.	" - 3175/07 (എസ്-466/08	പൊന്തൂരൂണി ഗവ: എൽ.പി.എസ്. അടുകുടിപ്പണി നടത്തുന്നതിന്	2000000	5000	400+40	"
4.	" - 3176/07 (എസ്-449/08	പനമ്പിള്ളി നഗർ ഷെഡ്യൂൾ അടുകുടിപ്പണി നടത്തുന്നതിന്	2000000	5000	400+40	"
5.	" - 3177/07 (എസ്-468/08	പനമ്പിള്ളി നഗർ എം.എ.ടി. എൽ.എ.ടി. പാർക്ക് നവീകരണം	5000000	12500	"	"
6.	" - 3178/07 എസ്-485/07	പൊന്തൂരൂണി കോമ്പ്ലക്സ് കോമ്പ്ലക്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ അടുകുടിപ്പണി	1000000	2500	"	"
7.	" - 3179/07 എസ്-477/08	പുലേലപ്പടി സംഗമോദ്യാന നവീകരണം	4000000	10000	"	"
8.	" - 3180/07 എസ്-466/08	ഗാന്ധി നഗർ എം.എ.ടി. എൽ.എ.ടി. പൂർത്തീകരിക്കലിന്റെ അടുകുടിപ്പണി	3000000	7500	"	"

1	2	3	4	5	6	7
19.	കെജിൻ 1-3181/07 ഗതാഗത പാർക്ക് അനുബന്ധം (എസ്-463/08)	പാർക്ക് അനുബന്ധം	499000	10000	400+40	2 മാർ
20.	" -3182/07 വെള്ളയ ഗവ: ഹൈസ്കൂളിന്റെ എസ്-444/08 അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	500000	12500	"	"
1D.	" - 3183/07 ഗതാഗത പാർക്ക് എസ്-461/08 അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	300000	7500	"	"
1E.	" -3184/07 എസ്-095/08 കൃഷി പാർക്ക് ഓഫ് എസ് തിയേഴർ അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	200000	5000	"	"
1A.	" - എസ്-466/08 എകെജിൻ (കമ്മ്യൂ- ണിറ്റി) അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	300000	7500	"	"

വിശദീകരണം

1. ടെൻടറുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ മൂലം വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടി തടയുന്ന പ്രവൃത്തി ദിവസം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
2. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.
3. ടെൻടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർമ്മാണിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ചെലവുകൾ വ്യക്തമായി വിവരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. മുദ്രണം ചെയ്ത ടെൻടറുകൾ ടെൻടർ കമ്പിനി മുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമ സംബന്ധിച്ചും, കരാറുകാരന്റെ മേൽവിലാസം എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. ടെൻടറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണ്.

  
 കോർപ്പറേഷൻ എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ്

1. ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്, വെബ്സൈറ്റ്, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, പത്രം, മെയിൻ/മേഖല ഓഫീസുകൾ.