

No KRE 1 – 1080/04 Vol 11
Window No: CE 08/43/KRE

കൊച്ചി നഗരസഭാകാര്യാലയം
 കൊച്ചി
 തീയതി: 23/02/08

കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന മരാമത്ത് ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് കോർപ്പറേഷനിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ആവശ്യത്തിന് നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്ത് ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫോറത്തിലെഴുതി കവറിന്റെ പുറത്ത് ജോലിയുടെ പേരും നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവെച്ച മത്സര പ്രാധാന്യമുള്ള ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടെൻഡറുകൾ 10/03/08 തീയതി പകൽ 3.00 മണിവരെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം തന്നെ 4.00 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരും സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അന്നേദിവസം പൊതു അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ഇതേ സമയം വരെ നടപടി തുടരുന്നതാണ്. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് ഹാജരാക്കേതാണ്.

ടെൻഡർ പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത തീയതി ഉച്ചക്ക് 1.00 മണി വരെ. ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വിലയടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

ഫയൽ നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും	അടങ്കൽ തുക	നിരത ദ്രവ്യം	ഷെഡ്യൂൾ വില	സമയ പരിധി
1) കെ.ആർ.ഇ 1 319/08 61 ഡിവിഷനിൽ ചെമ്മാത്ത് റോഡിൽ കാണ പണിയുന്നതിന്	1,04,000/-	2600/-	400+50	3 മാസം
2) ഗാന്ധിനഗർ താഴെ 138,160 എന്നീ വീടുകൾക്കടുത്തുനിന്ന് കാണ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്	1,61,000/-	4100/-	400+50	3 മാസം
3) കെ.ആർ.ഇ 1 34/08 46 ഡിവിഷനിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ നെയിം ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്	1,29,200/-	3300/-	400+50	3 മാസം
4) കെ.ആർ.ഇ 1 2985/07 പനക്കാട്ടം റോഡിന്റെ കിഴക്കുഭാഗം കാണനിർമ്മിച്ചു സ്റ്റാമ്പിട്ടു വഴി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി	28,3000/-	7100/-	400+50	3മാസം
5) കെ.ആർ.ഇ 1 249/08 61 ഡിവിഷനിൽ ഗാന്ധിനഗർ കോളനിയിൽ 389 മുതൽ കാണനിർമ്മിച്ച്				

സ്റ്റാമ്പിടുന്നതിനായി ഫയൽ നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെപേരും	2,83,000/- അടങ്കൽതുക	7100/- നിരത ദ്രവ്യം	400+40 ഷെഡ്യൂൾ വില	3മാസം സമയ പരിധി
6) കെ.ആർ.ഇ 1 3072/07 45 ഡിവിഷനിൽ വെണ്ണല ആലിൻ ചുവട് റോഡിന്റെ 2 ബൈ ലയിനുകളിൽ കാനപണിക്ക് സ്റ്റാമ്പിട്ട് റോഡ് മെറ്റൽ ചെയ്യുന്നതിന്	28,9000/-	7300/-	400+40	3 മാസം
7) കെ.ആർ.ഇ 1 2371/06 റീ- ടെണ്ടർ 51 ഡിവിഷനിലെ കാച്ചപ്പിള്ളി ലയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കാച്ചപ്പിള്ളി റോഡ് പി.&റ്റി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാനയും സ്റ്റാമ്പിടുന്നതിന്	2,94,000/-	7500/-	400+40	3 മാസം
8) കെ.ആർ.ഇ 1 3034/007 61 ഡിവിഷനിൽ കത്തുകടവ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് തെക്കുവശത്തുള്ള വഴിയിൽ കാനയും റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	4,66,000/-	11,700/-	400+40	3 മാസം
9) കെ.ആർ.ഇ 1 317/08 61 ഡിവിഷനിൽ ചെമ്മാത്ത് റോഡിൽ ഇടുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാന പുതുക്കി പണിയുന്നതിന്	491000/-	12300/-	400+40	3 മാസം
10) കെ.ആർ.ഇ 1 352/07 45 ഡി:വിവിധ കാനകളിൽ സ്റ്റാമ്പില്ലാത്ത കാനകൾക്ക് സ്റ്റാമ്പിടുന്നതിന്	461000/-	11600/-	400+40	3 മാസം